
BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR illT TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN 
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan 
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu menyusun 
Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 TAhun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 28/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN 
PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.

5. Analisis Harga Satuan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat AHSP adalah 
perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 
mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
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6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
misi Perangkat Daerah.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Harga Satuan Pekeijaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

a. sebagai pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2021;

b. sebagai pedoman/acuan untuk menilai kewajaran perhitungan biaya 
perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok 
pekeijaan;

c. sebagai pedoman/acuan untuk menentukan dan menetapkan Harga 
Perkiraan Sendiri/ Owner Estimasi (HPS / OE); dan

d. sebagai pedoman/acuan untuk mengevaluasi harga penawaran calon 
penyedia barang/jasa.

BAB III
HARGA SATUAN PEKERJAAN

Pasal 3

(1) Harga Satuan Pekeijaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Harga Satuan Pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
harga tertinggi dan termasuk pajak.
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BAB IV 
PENUTUP

Pasa! 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR i^



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR ¿¿2 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN

HARGA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN HARGA

1 2 3 4

1 Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran m2 1,919,634

2 Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu) m2 277,750

3 Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan m2 1,824,487

4 Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja m2 1,614,552

5 Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan m2 15,400

6 Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu m2 375,118

7 Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm Buah 236,390

8 Pembuatan 1 m2 jalan sementara m2 164,282

9 Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank meter 111,760

10 Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil m2 70,163

11 Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur m2 298,474

12 Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super m2 91,756

13 Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong meter 150,999

14 Pemasangan 1 m’ bubung genteng kodok glazuur meter 181,249

15 Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong gfazur meter 160,899

16 Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90x180 m2 62,161

17 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,5m x 5mm m2 80,234

18 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,25m x 5mm m2 84,634

19 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx2,00m x 5mm m2 82,511

20 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0,92mx1.80m x 5mm m2 139,931

21 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx3.00m x 4mm m2 61,006

22 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.70m x 4mm m2 63,701

23 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1 05mx2.40m x 4mm m2 65,571

24 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.10m x 4mm m2 61,457

25 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1 08mx3.00m x 6mm m2 81,411
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26 ’emasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1 ,08mx2.70m x 6mm m2 75,845

27 3emasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08mx2.40m x 6mm m2 71,691

28 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.1 Om x 6mm m2 70,192

29 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08mx1,80m x 6mm m2 78,666

30 Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 0,92m meter 171,743

31 Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 1,05m meter 107,393

32 Pemasangan 1 m’ bubung stel gelombang 1,08m meter 150,568

33 Pemasangan 1 m’ nok paten 1,08m meter 85,943

34 Pemasangan 1 m2 genteng beton m2 116,490

35 Pemasangan 1 m2 genteng aspal m2 370,217

36 Pemasangan 1 m2 genteng metal m2 101,662

37 Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu m2 175,989

38 Pemasangan 1 m’ nok genteng beton meter 151,285

39 Pemasangan 1 m’ nok genteng aspal meter 245,539

40 Pemasangan 1 m’ nok genteng metal meter 83,363

41 Pemasangan 1 m’ nok sirap meter 99,088

42 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang m2 80,718

43 Pemasangan 1 m'nok atap seng meter 38,269

44 Pemasangan 1 m2 atap alumunium/Galvalum m2 152,812

45 Pemasangan 1 m’ nok alumunium meter 207,284

46 Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation m2 29,832

47 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II m2 404,250

48 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II m2 561,330

49 Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II m2 135,058

50 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III m2 182,710

51 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III m2 186,560

52 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II meter 119,240

53 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II meter 119,680

54 Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi m2 505,912

55 Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC m2 810,348

56 Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium m2 511,148
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57 Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium m2 656,700

58 Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium meter 226,660

59 Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm m2 513,104

60 Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium m2 450,334

61 Pemasangan 1 m2 Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) m2 323,961

62 Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm m2 570,012

63 Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk m2 130,231

64 Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis m2 208,722

65 Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng bjls 28 lebar 90 cm meter 439,728

66 Pemasangan 1 m talang % lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm meter 202,054

67 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding 
partisi

m2 200,541

68 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon m2 276,111

69 Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 m2 279,673

70 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I m3 22,324,500

71 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau 
III

m3 15,874,100

72 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II m2 613,481

73 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III m2 382,481

74 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II m2 1.251.250

75 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II m2 643,280

76 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II m2 1,189,100

77 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup(lebar 

sampai 90 cm)

m2 664,015

78 Pembuatan 1 m2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II m2 716,870

79 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II m2 1,025,860

80 Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I m2 707,465

81 Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II m2 827,376

82 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III 

centang 6 meter

m3 21,255,300

83 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I m3 24,232,230

84 Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II m3 15,364,030

85 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah m2 27,747

86 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose m2 13,222

87 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP. m2 58,643
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88 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter m2 475,073

89 Pembuatan 1 m pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter meter 339,548

90 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter m2 224,460

91 Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm m2 9,922

92 Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x213 cm m2 355,483

93 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m m3 69,300

94 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m m3 85,140

95 Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m m3 101,244

96 Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m m3 92,224

97 Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m m3 139,920

98 Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m m3 111,540

99 Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter m2 5,060

100 Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter m3 30,360

101 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah m3 50,600

102 Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm) m3 50,600

103 Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug m3 225,720

104 Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL m3 353,200

105 Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan m2 77,880

106 Pengurugan 1 m3 sirtu padat m3 421,300

107 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP m3 971,799

108 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP m3 927,597

109 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP m3 896,933

110 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP m3 875,385

111 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP m3 233,475

112 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP m3 656,507

113 ’emasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP m3 780,900

114 ’emasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran % SP : 1 KP : 4PP m3 761,627

115 ’emasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) m3 522,687

116 3emasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 
►0% batu belah

m3 2,732,249

117 3embuatan 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 4,380,825

118 ’embuatan 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 5,237,230
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119 Pembuatan 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) m3 8,805,784

120 Pembuatan 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 7,202,710

121 Pembuatan 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 6,542,666

122 Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 6,488,843

123 Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 6,619,034

124 Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm meter 108,893

125 Pembuatan 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm meter 134,753

126 Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm m3 995,602

127 Pembongkaran 1 m3 beton bertulang m3 1,281,304

128 Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata m3 630,652

129 Pembongkaran 1 m2 plesteran dinding bata m2 7,700

130 Pembongkaran 1 m2 keramik lantai m2 5,720

131 Pembongkaran 1 m2 rangka atap / reng - kasau (jika dipergunakan kembali) m2 25,025

132 Pembongkaran 1 m2 rangka atap / reng - kasau (jika tidak dipergunakan kembali) m2 12,512

133 Pembongkaran 1 m3 Kuda-kuda, Gording, Balok Kayu (jika dipergunakan kembali) m3 1,111,000

134 Pembongkaran 1 m3 Kuda-kuda, Gording, Balok Kayu (jika tidak dipergunakan 
kembali)

m3 708,400

135 Pembongkaran 1 m2 Plafond (jika dipergunakan kembali) m2 33,275

136 Pembongkaran 1 m2 Plafond (jika tidak dipergunakan kembali) m2 11,660

137 Membuat 1 m3 beton mutu f= 7,4 MPa (K 100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87 m3 987,684

138 Membuat 1 m3 beton mutu f= 9,8 MPa (K 125), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,78 m3 1,262,776

139 Membuat 1 m3 beton mutu f= 12,2 MPa (K 150), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,72 m3 1,284,061

140 Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c 
= 0,87

m3 1,038,705

141 Membuat 1 m3 beton mutu f = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ±2) cm, w/c = 0,66 m3 1,253,065

142 Membuat 1 m3 beton mutu f= 16,9 MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 m3 1,203,642

143 Membuat 1 m3 beton mutu f =19,3 MPa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58 m3 1,313,402

144 Membuat 1 m3 beton mutu f= 21,7 MPa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 m3 1,235,775

145 Membuat 1 m3 beton mutu f = 24,0 MPa (K 275), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53 m3 1,260,073

146 Membuat 1 m3 beton mutu f c = 26,4 MPa (K 300), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52 m3 1,267,436

147 Membuat 1 m3 beton mutu f c = 26,8 MPa (K 325), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49 m3 1,347,293

148 Membuat 1 m3 beton mutu f c = 31,2 MPa (K 350), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48 m3 1,357,166

149 Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox - 100 m3 1,249,039
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150 Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop lebar 150 mm meter 72,864

151 Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm meter 96,888

152 Membuat 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm meter 116,402

153 Pembesian 10 kg dengan besi polos paket 150,865

154 Pembesian 10 kg dengan besi ulir paket 173,965

155 Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands paket 145.596

156 Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh) paket 160,512

157 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi m2 196,666

158 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof m2 210,107

159 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom m2 420,566

160 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok m2 442,956

161 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai m2 508,566

162 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding m2 483,803

163 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga m2 392,882

164 Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton m2 146,326

165 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8cm beton f c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 
2)cm

m2 94,231

166 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton f c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 
±2) cm

m2 117,806

167 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton f c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 
±2) cm

m2 131,656

168 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton f c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 
+2) cm

m2 176,714

169 Pembuatan 1 m2 bekisting untuk plat beton pracetak ( 5 kali pakai) m2 307,677

170 Upah melakukan grouting 1 titik pada join pracetak titik 54,208

171 Pemasangan 1 titik bekisting join pracetak titik 152,242

172 Upah 1 titik join dengan sling titik 69,212

173 Pembuatan 1 m2 bekisting untuk balok beton pracetak (10-12 kali pakai) m2 48,467

174 Pembuatan 1 m2 bekisting untuk kolom beton pracetak (10-12 kali pakai) m2 45,876

175 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen plat beton pracetak paket 7,304

176 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen balok beton pracetak paket 12,122

177 Pemasangan dan membuka bekisting 1 buah komponen Kolom beton pracetak paket 9,812

178 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen plat pracetak paket 58,894

179 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen balok pracetak paket 60,467

180 Penuangan/menebar beton untuk 1 buah komponen kolom pracetak paket 54,505
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181 Ereksi 1 buah komponen untuk plat pracetak paket 169,439

182 Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak paket 138,576

183 Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak paket 190,366

184 Lansir 1 buah komponen untuk pelat pracetak (± 20 m) paket 37,208

185 Lansir 1 buah komponen untuk balok pracetak (i 20 m) paket 37,208

186 Lansir 1 buah komponen untuk kolom pracetak (± 20 m) paket 37,208

187 Upah melakukan 1 titik grouting pada join pracetak titik 54,208

188 Pemasangan 1 titik Bekisting join pracetak titik 152,242

189 Upah 1 titik Join dengan Sling titik 69,212

190 Pemasangan 1 kg besi profil paket 30,712

191 Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF paket 31,977

192 Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan paket 85,195

193 Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku m2 1,010,064

194 Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik paket 42,455

195 Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm m2 1,360,570

196 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:2PP

m2 278,030

197 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:3PP

m2 266,485

198 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:4PP

m2 258,224

199 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:5PP

m2 254,665

200 Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:6PP

m2 249,578

201 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP 
:3KP : 10PP

m2 235,647

202 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 14 batu campuran 1SP 
:2PP

m2 134,626

203 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11 x22) cm tebal % batu campuran 1SP 
:3PP

m2 128,867

204 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal % batu campuran 1SP 
:4PP

m2 125,729

205 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal % batu campuran 
1SP:5PP

m2 123,765

206 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal % batu campuran 1SP 
:6PP

m2 122,972

207 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal 14 batu campuran 
1SP:8PP

m2 120,738

208 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal % batu campuran 1SP 
3KP :10PP

m2 118,100

209 3emasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal % batu campuran 1SM 
1KP :1PP

m2 103,344

210 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11 x22) cm tebal % batu campuran 1 SM 
1KP :2PP

m2 106,001

211 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP : 3PP m2 534,476
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212 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP :4PP m2 537,990

213 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :3PP m2 410,027

214 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :4PP m2 412,400

215 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :3PP m2 286,757

216 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :4PP m2 289,053

217 Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :3PP m2 521,527

218 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP :4PP cm2 521,527

219 Pemasangan 1 cm2 dinding bata berongga ekspose 12x11x24 campuran 
1SP:3PP

cm2 607,345

220 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7.5 cm dengan mortar siap pakai m2 387,997

221 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai m2 385,742

222 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm m2 72,320

223 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm m2 66,137

224 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm m2 65,625

225 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm m2 61,736

226 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm m2 62,017

227 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm m2 60,036

228 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm m2 59,645

229 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm m2 59,254

230 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm m2 60,150

231 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm m2 58^54

232 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP:1PP tebal 15 mm m2 51^10

233 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm m2 52,807

234 Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM : 2PP tebal 20 mm m2 88,537

235 Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3PP tebal 20 mm m2 83,937

236 Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4PP tebal 20 mm m2 82,579

237 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm m2 81,450

238 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm m2 80,312

239 Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM : 1 KP : 2PP tebal 20 mm m2 73,411

240 Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm m2 37,601

241 Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm meter 60,595

242 Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1cm m2 2,231,806



-9-

1 2 3 4

243 Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1cm m2 185,394

244 Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP m2 48,145

245 Pemasangan 1 m2 acian m2 35,598

246 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 40x40 cm m2 64,629

247 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC Wama ukuran 40x40 cm m2 73,275

248 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC Wama ukuran 30x30 cm m2 74,980

249 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC Warna ukuran 20x20 cm m2 77,213

250 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso ukuran 40x40 cm m2 73,275

251 Pemasangan 1 m1 plint ubin abu-abu 15x20 cm meter 22,914

252 Pemasangan 1 m1 plint ubin abu-abu 10x40 cm meter 22,081

253 Pemasangan 1 m1 plint ubin warna 10x30 cm meter 24,243

254 Pemasangan 1 m1 plint ubin wama 10x40 cm meter 32,460

255 Pemasangan 1 m1 plint ubin teralux marmer 10x60 cm meter 79,358

256 Pemasangan 1 m1 plint ubin teralux marmer 10x40 cm meter 23,385

257 Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 20cm m2 231,716

258 Pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm m2 469,943

259 Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 33cm x 33cm m2 216,175

260 Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 10cm x 33cm untuk variasi/border m2 342,870

261 Pemasangan 1m' plint keramik 10x20 cm meter 68,160

262 Pemasangan 1 m’ plint keramik ukuran 10cm x 10cm meter 54,960

263 Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 5cm x 20cm meter 59,069

264 Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 40cm meter 48,289

265 Pemasangan 1 m’ plint internal cove artistik 5cm x 5cm x 20cm meter 224,707

266 ’emasangan 1 m2 lantai marmer ukuran 10Ocm x 10Ocm m2 2,297,602

267 f’emasangan 1 m2 lantai karpet m2 231,715

268 F’emasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet) m2 116,864

269 F’emasangan 1 m2 lantai parquet kayu m2 346,555

270 F’emasangan 1 m2 dinding porselen 11cm x 11 cm m2 186,538

271 F emasangan 1 m2 dinding keramik artistik 5cm x 20cm m2 899,107

272 P emasangan 1 m2 dinding keramik 10cm x20cm m2 488,846

273 P emasangan 1 m2 dinding keramik 20cm x 20cm m2 244,358
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274 Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100cm x 100cm m2 2,404,475

275 Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis 3cm x 7cm x 24cm m2 349,050

276 Pemasangan 1 m2 dinding batu paras m2 360,107

277 Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam m2 279,734

278 Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30cm x 30cm m2 110,836

279 Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm m2 203,951

280 Pemasangan 1m2 floor hardemer m2 364,254

281 Pemasangan 1 m' plint vynil 15cm x 30cm meter 33,099

282 Pemasangan 1 m’ plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm meter 84,812

283 Pemasangan 1 m2 Paving block natural tbl 6 cm m2 154,031

284 Pemasangan 1 m2 Paving block natural tbl 8 cm m2 174,939

285 Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm m2 473,594

286 Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm m2 327,921

287 Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm m2 130,020

288 Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 
6 mm

m2 46,048

289 Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm m2 467,486

290 Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm m2 46,896

291 Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka 
alluminium

m2 286,616

292 Pemasangan 1 m’ list langit-langit kayu profil meter 29,889

293 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit hollow 20x40 dan 40x40 m2 231,744

294 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit hollow aluminium 20x40 dan 40x40 m2 58,223

295 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II atau III m2 288,101

296 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II m2 446,303

297 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II m2 452,727

298 Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I m2 415,978

299 Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm m2 33,550

300 Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV m2 247,379

301 Pemasangan 1 buah kunci tanam antik Buah 202,961

302 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa Buah 128,590

303 Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi Buah 105,886

304 Pemasangan 1 buah kunci silinder Buah 405,086
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305 Pemasangan 1 buah engsel pintu Buah 228,740

306 Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu Buah 35,156

307 Pemasangan 1 buah engsel angin Buah 46,486

308 Pemasangan 1 buah spring knlp Buah 48.191

309 Pemasangan 1 buah kait angin Buah 50,006

310 Pemasangan 1 buah door closer Buah 375.908

311 Pemasangan 1 buah kunci slot Buah 64 812

312 Pemasangan 1 buah Door holder Buah 97,416

313 Pemasangan 1 buah door stop Buah 93.500

314 Pemasangan 1 buah Rrel pintu sorong Buah 331,436

315 Pemasangan 1 buah kunci lemari Buah 51.596

316 Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm m2 134.082

317 Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm m2 166.299

318 Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm m2 204,503

319 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 12 mm m2 339,690

320 Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm m2 238,491

321 Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm m2 295,691

322 Pemasangan 1 m2 kaca wireglassed tebal 5 mm m2 220,341

323 Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm m2 328,394

324 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama m2 15,287

325 1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat m2 13,706

326 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual m2 14,366

327 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 
penutup)

m2 55,181

328 Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat 
penutup)

m2 71,934

329 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil m2 34,705

330 3elaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur m2 61,279

331 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat residu dan ter m2 12,749

332 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis m2 45,493

333 Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat 
penutup)

m2 32,618

334 Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) m2 23,762

335 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi m2 31,069
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336 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menle besi dengan perancah m2 59,807

337 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanls secara manual 4 lapis m2 67,761

338 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanls secara manual sistem 1 lapis cat 
mutakhir

m2 22,390

339 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanls secara manual sistem 3 lapis m2 161,804

340 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanls secara semprot sistem 3 lapis cat 
mutakhir

m2 145,145

341 Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock Buah 3,348,730

342 Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen Buah 743,212

343 Pemasangan 1 buah closet jongkok teraso Buah 398,967

344 Pemasangan 1 buah urinoir Buah 3,137,692

345 Pemasangan 1 buah wastafel Buah 803,052

346 Pemasangan 1 buah bathtube porselen Buah 6,038,571

347 Pemasangan 1 buah bak fibreglass vol 1 m3 Buah 1,376,650

348 Pemasangan 1 buah bak mandi batu bata vol 0,30 m3 Buah 2,964,720

349 Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol 0,30 m3 Buah 1,684,650

350 Pemasangan 1 buah bak mandi fiberglass volume 1 m3 Buah 2,220,675

351 Pemasangan 1 buah bak beton volume 1 m3 Buah 7,444,233

352 Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel Buah 532,400

353 Pemasangan 1 buah bak cuci piring Buah 408,361

354 Pemasangan 1 buah floor drain Stainlesstel Buah 68,750

355 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm Buah 461,450

356 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm Buah 687,231

357 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm Buah 841,788

358 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter W meter 74,717

359 Pemasangan 1 buah kran diameter atau 3/4” Buah 138,382

360 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3/4” meter 59,798

361 ’emasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1” meter 83,242

362 Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 meter 104,604

363 Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” meter 210,837

364 Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” meter 296,087

365 ’emasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2” meter 22,266

366 ’emasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3/4” meter 26,529
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367 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1" meter 27,808

368 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 11/2" meter 44,908

369 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2” meter 53,007

370 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 21/2" meter 77,847

371 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3" meter 100,012

372 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4" meter 149,883

373 Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah ¿> 20 cm meter 145,856

374 Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa tanah diameter 15 cm meter 94,788

375 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter 15 - 20 cm meter 100,689

376 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 30 cm meter 168,120

377 Pengoperasian pompa air Per - Jam Jam 61,900

378 Kistdam pasir/tanah Buah 36,146

379 Galian tanah biasa sedalam £ 1 m (Manual) m3 54,498

380 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m (Manual) m3 65,340

381 galian tanah berbatu sedalam £ 1 m (Manual) m3 130,776

382 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m (Manual) m3 145,200

383 galian tanah biasa sedalam sd 2 m (Mekanis) m3 35,189

384 galian tanah berbatu sedalam sd 2 m (Mekanis) m3 104,137

385 Jarak angkut < 1 Km (Mengangkut 1 m3 material/hasil galian Menggunakan D.Tnjek) m3 17,599

386 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali m3 31,944

387 Timbunan tanah atau urugan tanah (Mendatangkan) m3 306,944

388 Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) m3 118,459

389 Pasangan batu bekas bongkaran dengan Mortar tipe N -1 PC:4 PP (Molen) m3 618,984

390 Pasangan batu dg Mortar tipe N -1 PC : 4 PP (Molen) m3 915,984

391 pasangan batu kosong m3 455,400

392 Siaran dengan Mortar tipe M (1 PC : 2 PP) m2 58,528

393 F’lesteran tebal 1 cm dengan Mortar tipe S (1 PC : 3 PP) m2 58,748

394 p ekerjaan acian m2 35,970

395 Lantai Krja (Bedding) 1m3 bton mutu,fc=7,4MPa(K100),slump(12±2)cm,w/c=0,8 m3 900,303

396 beton mutu fc=14,5 MPa(K175),slump(12±2) cm,w/c = 0,66 (Molen) m3 933,164

397 B eton mutu,f’c= 21,7 Mpa (K250) kedap alr.slump (12±2) cm,w/c=0,56 (Molen) m3 1,002,466
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398 Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton m3 1,237,258

399 Pembesian jaring kawat (Wiremesh) untuk pelat atau dinding Kg 17,820

400 Pembesian dengan besi polos atau ulir Kg 13,169

401 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) -1 x Pakai m2 129,720

402 bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) - 2 x Pakal m2 90,120

403 Mengangkut 1 m3 Material (Tanah Lepas)dg jarak angkut 100m m3 49,200

404 Ereksi 1 Buah Komponen Untuk Plat Pracetak Buah 33,472

405 Pemasangan 1 Bh Beton Pracetak/ Preecast (LPC) T = 0,60 m Buah 441,903

406 Pemasangan 1 Bh Beton Pracetak/ Preecast (LPC) T = 0,80 m Buah 502,134

407 Pemasangan 1 Bh Beton Pracetak/ Preecast (LPC) T = 1,20 m Buah 609,859

408 Pekerjaan Pengecatan 1 m2 Tembok Baru m2 26,989

409 Bentuk 1, Tipe D bronjong Kwat Uk. L=2m x B=1 m x T=0,5m (1 Buah) Buah 862,570

410 Bentuk II, Tipe D bronjong Kwat Uk. L=6m x B=2m x T=0,3m (1 Bh) Buah 3,380,740

411 Pemancangan secara manual menggunakan tripod & Hammer Buah 46,870

412 Pemasangan 1 m' Pipa galvanis diameter 1,5" Meter 2,251,114
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